OBJEKTINE
Sudaryta 2022.04 kainy lygiu.

: SAMATA

Kompleksas PLUNGES DVARO SODYBOS ZIRGYNO PASTATO (U.K.24772) PARKO G. 5, PLUNGES M., PLUNGES RAJ. SAV. PRITAIKYMO
KULTUROS REIKMEMS KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBU TECHNINIS PROJEKTAS
Objektas PLUNGES DVARO SODYBOS ZIRGYNO PASTATAS (U.K.24772), PASTATAS -MOKOMASIS KORPUSAS -6899-4001-4012,
PASTATAS- KATILINE- 6898-4001-4023 III DARBU ETAPAS
Loka- |Sam. Lokalinés sgmatos Samatiné kaina (€) Tiesioginés islaidos (€)
linés kodas avadinimas Statybos ir ’ ; .
samatos Nr. ’ Eoumiac Irenginiai Visosu Niilie D .| Medziagos Ennrm.nuw-
; : PVM PVM uzmokestis mai
darbai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 |Ardymo darbai, grindy, sieny, luby remonto darbai, SZ-3.1 | 216226,82 216226,82| 178699,85| 63609,68| 64580.92| 30017.49
2 2 [NiSos , vagos, angos inZineriniy tinkly jrengimui SZ-3.1.1 242476 242476 2003,93 1142,07 171,11 380,19
3 3 | Vidaus laiptai LPV-4 §7-3.2 17608.15 17608.15| 14552,19 2662,82| 10656,88 37,93
4 4 |Lauko laiptai LLP-7 su met pandusais, S7-3.2.2 11475,05 11475,05 9483,51 1718,78 5774,77 1214,59
5 5 |Staliy gaminiai SZ-3.3 23132,88 23132,88| 19118,08 566,03] 17514,22 20,83
6 6 _|Statinio konstrukcijos SZ01-07 37829,72 3782972 3126423 9935,03] 15271,95] 2696,99
7 7 | Apsauginé signalizacija 5659,00 5659,00 4676,86 253991 1420,12 15,67
8 8 |Gaisriné signalizacija 2187,68 2187.68 1808,00 889,07 661,19 4,16
9 9  |Elektrotechnika 3853491 3853491 3184703 3662,19] 2593342 45,05
10 10 |Elektroniniai rysiai 2837,53 2837,53 2345,07 1077,78 944,08 8,52
11 11 [Sildymas 15088,02 15088,02) 1246944 4259,51 6762,28 51,50
12 12 |Védinimas 39529,08 39529.08] 32668,66 8490,39] 20987,20 36,07
13 13 |Vandentiekis- nuotekos 8437,04 8437,04 6972,76 1797,31 4421,15 83,70
14 14 | Védinimas Irenginiai 30931,23] 30931,23| 25563,00
15 15 |[Keltuvas ZN 23767,86] 23767.86| 19642.86
IS viso 420970,64] 54699.09| 475669,73| 39311547| 102350,57| 175099,29 34612,69
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PLUNGES DVARO SODYBOS ZIRGYNO PASTATO (U.K.24772) PARKO G. 5, PLUNGES M., PLUNGES RAJ. SAV. PRITAIKYMO

ARBU TECHNINIS PROJEKTAS

Objektas PLUNGES DVARO SODYBOS ZIRGYNO PASTATAS (U.K.24772) TVARKYBOS DARBAI III DARBU ETAPAS
Loka- | Sam. Lokalinés samatos Samatiné kaina (€) Tiesioginés iSlaidos (€)
linés kodas avadinimas Statybos ir ; . ;
samatos Nr. ’ Bo”ma mo | [renginiai Visa 5o Vigoiba Diete . | Medziagos Mechaniz:
. PVM PVM uzmokestis mai
darbai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 [Stogo konstrukcijy stiprinimas 88109,88 88109,88| 72818,08| 23504,86| 4028525 1251.40
2 2 |Autentisku sienu tvarkybos darbai, SZT-3.1 25826.20 25826,20| 2134397 14378,76 324498 67.85
3 3 |Staliu gaminiai. Remontas STZ-3.2 144256 1442,56] 119220 113543
I3 viso 115378,64 115378,64| 95354,25| 37883,62| 44665,66 1319,25
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